



WÓJT GMINY BRZOSZIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 01.03.2023 r.

Nr postępowania: ZP.271.4.2023

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Brzozie

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz., 1710), wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający ogłosił zamówienie publiczne pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Brzozie” podzielone na 6 części.

Jeżeli na każdą część wygra inny Wykonawca to jakie będzie rozliczenie:

- po wykonaniu całego zamówienia 6 części?
- czy oddzielnie na każdą wykonaną część po sporządzeniu protokołu końcowego wykonanej roboty i wystawieniu faktury?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z programem, aby Zamawiający mógł ubiegać się o wypłatę dofinansowania, całość przedsięwzięcia (wszystkie części) muszą być zakończone w tym samym czasie. W związku z tym Wykonawca powinien dostosować harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowego do końca terminu, o którym mowa w: SWZ, rozdział. V. Termin wykonania zamówienia oraz załącznikach do SWZ nr 8, 9, 10 – wzór umowy.

Pytanie nr 2:

Jeżeli zamówienie publiczne pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Brzozie” które jest podzielone na 6 części z realizacją 4 miesiące - będą wykonywać różni Wykonawcy. W trakcie realizacji jeden z Wykonawców zejdzie z budowy i nie zrealizuje zadania lub nie zrealizuje zamówienia w terminie. Jakie będzie rozliczenie pozostałych Wykonawców? Czy otrzymają w terminie wynagrodzenie po protokole bezusterkowego odbioru końcowego i wystawieniu faktury zgodnie z umową?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z § 1.pkt 2 lit. c uchwały nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych w celu realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem dopuszcza się możliwość ponownego ogłoszenia postępowania zakupowego lub jego części po dniu wejścia w życie promesy o dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jeśli jest to wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, 1812 i 1933) . W wyniku uchylenia ust. 5 § 7 uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została zniesiona zasada samofinansowania się Wykonawcy inwestycji do czasu wypłaty dofinansowania. W związku z powyższym , w przypadku opisanym przez Wykonawcę, będzie możliwość zapłaty wynagrodzenia po protokole bezusterkowego odbioru końcowego i wystawieniu faktury.