Ogtoszenie nr 2022/BZP 00146689/01 z dnia 2022-05-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja i budowa drég gminnych na terenie Gminy Brzozie

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZOZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118402
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: BRZOZIE 50

1.5.2.) Miejscowos¢: Brzozie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-313

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudzigdzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564912910

1.5.8.) Numer faksu: 564912911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzozie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gm.brzozie.rbip.mojregion.info/ctargory/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Modernizacja i budowa drég gminnych na terenie Gminy Brzozie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-56990fb4-9eba-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00146689/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogloszenia: 2022-05-05 15:22

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00029199/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Modernizacja i budowa drég gminnych na terenie Gminy Brzozie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogloszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00078832/01

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 2069799,38 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Czesé/zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 080319C Sugajno — gr, gminy — Sugajenko od km 0+000,0 do km
0+999,0

Przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej, klasy L, na odcinku o dtugosci 999,0 m. W wyniku
inwestycji droga nie zmieni swojej kategorii ani klasy technicznej. Nie przewiduje sie rowniez zwiekszenia natezenia ruchu
drogowego oraz zmiany struktury ruchu. Poczatek kilometrarza (km 0+000) zatozono na przecieciu osi drogi gminnej z
krawedzig droga powiatowa nr 1809C Brzozie — Sugajno — gr.woj. [Mroczno].

Na wiekszosci odcinka wprowadzono niewielkie korekty przebiegu drogi w planie. Najwieksze zmiany w przebiegu drogi
zaprojektowano w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1809C oraz poczatkowym odcinku przebudowy.
Zaprojektowano nawierzchnie drogi z betonu asfaltowego. Szerokos$¢ jezdni 4,5 m z mijankami. Szeroko$¢ jezdni na
dtugosci mijanki: 5,0 m. W obszarze fuku poziomego jezdnie poszerzono do 5,0m.

Lokalizacja mijanek:

- od km 0+665,0 do km 0+690,0 — strona lewa.

Trasa drogi sktada sie z odcinkéw prostych potaczonych tukami poziomymi (w przypadku duzego kata zwrotu trasy)
poprzedzonych prostymi przejsciowymi o dtugosci 30,0m (w przypadku zmiany pochylenia lub szerokosci jezdni).

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg zastosowano wyokraglenie krawedzi jezdni tukami kotowymi o promieniach 8,0m i 15,0
m.

Zjazdy do posesiji i na pola zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. Wyokraglenie krawedzi zjazdow indywidualnych
tukiem o promieniu R=3,0m.

Zaprojektowano pobocza umocnione kruszywem tamanym szer. 0,75m. Pochylenie poprzeczne poboczy przy przekroju
daszkowym jezdni wynosi 8%, przy pochyleniu jednostronnym- pochylenie pobocza zgodne z pochyleniem jezdni oraz 3%
wieksze niz pochylenie jezdni po stronie przeciwne;j.

Na odcinku:

- str. P od km 0+005,0 do km 0+150,0

zaprojektowano umocnienie skarp ptytami azurowymi 0,60x0,40x0,10 m.

KONSTRUKCJA:

JEZDNIA (OD KM 0+000 DO KM 0+050):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 25 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku 0/2mm grub. 10 cm

JEZDNIA (W MIEJSCACH ISTNIEJACEJ PODBUDOWY):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 8 cm,
- wyprofilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy (dodatek do profilowania — $redn. grub. 9 cm kruszywa tamanego
0/31,5mm)

JEZDNIA (W MIEJSCACH POSZERZEN):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm grub. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku 0/2mm grub. 10 cm

ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 20 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku 0/2mm grub. 10 cm
Umocnienie pobocza gruntowego: kruszywo tamane 0/31,5mm grub. 15 cm.

Uwaga!

Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem roboét, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcy wykona odcinek
prébny.

Odcinek prébny obejmujacy wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm o grub. 20 cm, warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm, warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm.

Powierzchnia odcinka probnego 110,0 m2. Odcinek prébny zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora , w
odlegtosci do 0,5 km od terenu Inwestycji. Odcinek prébny pozostaje wtasnosciag Gminy Brzozie.

Szczegodtowy opis czesci/ zadania zawarty zostat w zatgczniku do SWZ nr 9 - dokumentacja projektowa do czesci nr 1.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 788154,03 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

2) Czesc¢/zadanie nr 2 : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wielki Gleboczek na dz. nr 362

Podstawowym celem projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej jest wykonanie konstrukcji jezdni dostosowanej do
odcigzenia od ruchu, poprawa parametrow geometrycznych drogi poprzez poszerzenie jezdni oraz zapewnienie wiasciwego
odwodnienia drogi poprzez wykonanie normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Zaprojektowano nawierzchnig drogi o szeroko$ci 6 m oraz spadki poprzeczne — daszkowe do 2 %. Jezdnia z kostki
brukowej grub. 8 cm. Na podbudowie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie grub. 20 cm. Jezdnia obramowana
kraweznikiem betonowym 15x30 cm, wysokos$¢ — 1 na tawie betonowej z oporem C12/15

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci dopasowanej do istniejacych bram i furtek. Czes¢ zjazdéw potaczona ze
zjazdami sgsiadujgcymi oraz dojsciami do posesji. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej o grub. 8 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego o grub. 15 cm stab. Mechanicznie. Zjazdy wykona¢ w obrzeZzach betonowych 8x30 na tawie betonowe;j
z oporem C12/15 posadowionej na podsypce cementowo-piaskowej. Od strony jezdni i bramy wjazdowej kraweznik
najazdowy betonowy 15x22 cm wysokosci +/-0 i + 3 cm.

KONSTRUKCJA

JEZDNIA:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej gru. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20 cm

ZJAZDY:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej gru. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15 cm

Szczegdtowy opis czes¢ zadania zawarty zostat w zataczniku do SWZ nr 10 — dokumentacja projektowa do czesci nr 2.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 673612,70 PLN
Czes$é¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3) Czesc¢/ zadanie nr 3: Przebudowa drég gminnych wewnetrznych zlokalizowanych na dziatkach nr 363/15 i 539 w msc.
Brzozie

Do celéw projektowych podzielono zakres przebudowy na dwa odcinki:

- odc. A-B o dt. 220,0 m. Poczatek odcinka zatozono na krawedzi drogi o nawierzchni bitumiczne;.

- odc. C-D o dt. 153,0 m. Poczatek odcinka zatozono na krawedzi jezdni odcinka A-B.

Zaprojektowano nawierzchnie drég z kostki betonowej ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym. Szerokos$¢
jezdni: odc. A-B — 5,5 m, odc. C-D —4,5 m.
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Na odcinku A-B, po stronie lewej, zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0m.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Na zjazdach publicznych zaprojektowano wyokraglenie krawedzi
jezdni tukami kotowymi o promieniu R=5,0m, na zjazdach indywidualnych zaprojektowano wyokraglenie krawedzi jezdni
tukami kotowymi o promieniu R=3,0m. W przypadku zjazdow przez chodnik zaprojektowano skosy zjazdowe 1:1
KONSTRUKCJA:

JEZDNIA:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 23cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.

ZJAZDY:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 15¢cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.

CHODNIKI:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 10 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.

Obramowanie jezdni: krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm, 15x30cm oraz oporniki 12x25 cm na tawach z betonu
C12/15.

Obramowanie chodnikéw i zjazdéw: obrzeze betonowe 8x30 cm na tawach z betonu C12/15.

Pod tawami betonowymi zaprojektowano warstwe odsaczajaca grub. 10 cm.

Szczegodtowy opis czesci/ zadania zawarty zostat w zataczniku do SWZ nr 11 — dokumentacja projektowa do czesci nr 3

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 608032,65 PLN

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 969429,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1789650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 969429,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 871096310
7.3.3) Ulica: Diuga 27

7.3.4) Miejscowosc¢: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

['SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-07

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 969429,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacja zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé

postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 828543,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 949400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 828543,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: NPB Leszek Moczadto Nowomiejskie Przedsigbiorstwo
Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 519630104
7.3.3) Ulica: Kasztanowa 36

7.3.4) Miejscowosc¢: Nowe Miasto Lubawskie

7.3.5) Kod pocztowy: 13-300

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

['SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 828543,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 747880,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 747880,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 747880,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: NPB Leszek Moczadto Nowomiejskie Przedsigbiorstwo
Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 519630104
7.3.3) Ulica: Kasztanowa 36

7.3.4) Miejscowosc¢: Nowe Miasto Lubawskie

7.3.5) Kod pocztowy: 13-300

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 747880,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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