Ogtoszenie nr 2022/BZP 00426092 z dnia 2022-11-08

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja i budowa drég gminnych na terenie Gminy Brzozie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZOZIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118402
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: BRZOZIE 50

1.4.2.) Miejscowos¢: Brzozie

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-313

1.4.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudzigdzki

1.4.7.) Numer telefonu: 564912910

1.4.8.) Numer faksu: 564912911

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzozie.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-56990fb4-9eba-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.2.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00426092
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-11-08

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zaméwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00078832/01

3.3.) Czy zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Modernizacja i budowa drég gminnych na terenie Gminy Brzozie
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Umowa dla czesci nr 1

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

1) Czesé/zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 080319C Sugajno — gr, gminy — Sugajenko od km 0+000,0 do km
0+999,0

Przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej, klasy L, na odcinku o dtugosci 999,0 m. W wyniku
inwestycji droga nie zmieni swojej kategorii ani klasy technicznej. Nie przewiduje sie rowniez zwiekszenia natezenia ruchu
drogowego oraz zmiany struktury ruchu. Poczatek kilometrarza (km 0+000) zatozono na przecieciu osi drogi gminnej z
krawedzig drogg powiatowg nr 1809C Brzozie — Sugajno — gr.woj. [Mroczno].

Na wiekszosci odcinka wprowadzono niewielkie korekty przebiegu drogi w planie. Najwigksze zmiany w przebiegu drogi
zaprojektowano w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1809C oraz poczatkowym odcinku przebudowy.
Zaprojektowano nawierzchnie drogi z betonu asfaltowego. Szeroko$¢ jezdni 4,5 m z mijankami. Szerokos$¢ jezdni na
dtugosci mijanki: 5,0 m. W obszarze tuku poziomego jezdnie poszerzono do 5,0m.

Lokalizacja mijanek:

- od km 0+665,0 do km 0+690,0 — strona lewa.

Trasa drogi sktada sie z odcinkéw prostych potaczonych tukami poziomymi (w przypadku duzego kata zwrotu trasy)
poprzedzonych prostymi przejsciowymi o dtugosci 30,0m (w przypadku zmiany pochylenia lub szerokosci jezdni).

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg zastosowano wyokraglenie krawedzi jezdni tukami kotowymi o promieniach 8,0mi 15,0
m.

Zjazdy do posesji i na pola zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. Wyokraglenie krawedzi zjazdéw indywidualnych
tukiem o promieniu R=3,0m.

Zaprojektowano pobocza umocnione kruszywem tamanym szer. 0,75m. Pochylenie poprzeczne poboczy przy przekroju
daszkowym jezdni wynosi 8%, przy pochyleniu jednostronnym- pochylenie pobocza zgodne z pochyleniem jezdni oraz 3%
wieksze niz pochylenie jezdni po stronie przeciwnej.

Na odcinku:

- str. P od km 0+005,0 do km 0+150,0

zaprojektowano umocnienie skarp ptytami azurowymi 0,60x0,40x0,10 m.

KONSTRUKCJA:

JEZDNIA (OD KM 0+000 DO KM 0+050):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm grub. 25 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku 0/2mm grub. 10 cm

JEZDNIA (W MIEJSCACH ISTNIEJACEJ PODBUDOWY):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 8 cm,

- wyprofilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy (dodatek do profilowania — sredn. grub. 9 cm kruszywa famanego
0/31,5mm)

JEZDNIA (W MIEJSCACH POSZERZEN):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm grub. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku 0/2mm grub. 10 cm

ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku 0/2mm grub. 10 cm

Umocnienie pobocza gruntowego: kruszywo tamane 0/31,5mm grub. 15 cm.

Uwaga!

Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcy wykona odcinek
prébny.

Odcinek prébny obejmujacy wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grub. 20 cm, warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm, warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm.

Powierzchnia odcinka prébnego 110,0 m2. Odcinek prébny zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora , w
odlegtosci do 0,5 km od terenu Inwestycji. Odcinek probny pozostaje wtasnoscig Gminy Brzozie.

Szczegobtowy opis czesci/ zadania zawarty zostat w zataczniku do SWZ nr 9 - dokumentacja projektowa do czesci nr 1.

3.9.) Giéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.10.) Dodatkowy kod CPV:
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45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 - Roboty drogowe

Umowa dla czesci nr 2

3.8.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia:

2) Czesc/zadanie nr 2 : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wielki Gteboczek na dz. nr 362

Podstawowym celem projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej jest wykonanie konstrukcji jezdni dostosowanej do
odcigzenia od ruchu, poprawa parametrow geometrycznych drogi poprzez poszerzenie jezdni oraz zapewnienie wiasciwego
odwodnienia drogi poprzez wykonanie normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Zaprojektowano nawierzchnie drogi o szerokosci 6 m oraz spadki poprzeczne — daszkowe do 2 %. Jezdnia z kostki
brukowej grub. 8 cm. Na podbudowie z kruszywa famanego stab. mechanicznie grub. 20 cm. Jezdnia obramowana
kraweznikiem betonowym 15x30 cm, wysokos¢ — 1 na fawie betonowej z oporem C12/15

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci dopasowanej do istniejacych bram i furtek. Cze$¢ zjazddw potaczona ze
zjazdami sgsiadujgcymi oraz dojsciami do posesji. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej o grub. 8 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego o grub. 15 cm stab. Mechanicznie. Zjazdy wykona¢ w obrzezach betonowych 8x30 na fawie betonowej
z oporem C12/15 posadowionej na podsypce cementowo-piaskowej. Od strony jezdni i bramy wjazdowej kraweznik
najazdowy betonowy 15x22 cm wysokosci +/-0 i + 3 cm.

KONSTRUKCJA

JEZDNIA:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej gru. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa fam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20 cm

ZJAZDY:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej szarej gru. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa fam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15 cm

Szczegodtowy opis czes¢ zadania zawarty zostat w zatgczniku do SWZ nr 10 — dokumentacja projektowa do czesci nr 2.

3.9.) Giéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 - Roboty drogowe

Umowa dla czesci nr 3

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

3) Czesc¢/ zadanie nr 3: Przebudowa drég gminnych wewnetrznych zlokalizowanych na dziatkach nr 363/15 i 539 w msc.
Brzozie

Do celéw projektowych podzielono zakres przebudowy na dwa odcinki:

- odc. A-B o dt. 220,0 m. Poczatek odcinka zatozono na krawedzi drogi o nawierzchni bitumiczne;.

- odc. C-D o dt. 153,0 m. Poczatek odcinka zatozono na krawedzi jezdni odcinka A-B.

Zaprojektowano nawierzchnie drog z kostki betonowej ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym. Szerokosc¢
jezdni: odc. A-B — 5,5 m, odc. C-D — 4,5 m.

Na odcinku A-B, po stronie lewej, zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0m.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Na zjazdach publicznych zaprojektowano wyokraglenie krawedzi
jezdni fukami kotowymi o promieniu R=5,0m, na zjazdach indywidualnych zaprojektowano wyokraglenie krawedzi jezdni
tukami kotowymi o promieniu R=3,0m. W przypadku zjazdéw przez chodnik zaprojektowano skosy zjazdowe 1:1
KONSTRUKCJA:

JEZDNIA:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 23cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.

ZJAZDY:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 15¢cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.

CHODNIKI:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 6 cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,
- podbudowa z betonu C8/10 grub. 10 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.

Obramowanie jezdni: krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm, 15x30cm oraz oporniki 12x25 cm na tawach z betonu
C12/15.

Obramowanie chodnikéw i zjazdéw: obrzeze betonowe 8x30 cm na tawach z betonu C12/15.

Pod tawami betonowymi zaprojektowano warstwe odsaczajgca grub. 10 cm.

Szczegdbtowy opis czesci/ zadania zawarty zostat w zatgczniku do SWZ nr 11 — dokumentacja projektowa do czgsci nr 3

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 - Roboty drogowe

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-07

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
6 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NPB Leszek Moczadlo Nowomiejskie
Przedsiebiorstwo Budowlane

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 519630104

4.3.3.) Ulica: Kasztanowa 36

4.3.4.) Miejscowos¢: Nopwe Miasto Lubawskie

4.3.5.) Kod pocztowy: 13-300

4.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 747880,16 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00146689/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-03

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystagpienie robot dodatkowych, ktérych to Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie projektowania, a ktore to byty
konieczne do prawidtowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy. Warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy.

5.4.5.) Krotki opis zaméwienia po zmianie:

Wykonanie dodatkowego, indywidualnego zjazdu, ktore nie zostat ujety w dokumentacji projektowe;.
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5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 3714,60

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 751594,76 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE ]

Przebieg realizacji umowy dotyczy czesci nr 3 pn.:Przebudowa drég gminnych wewnetrznych zlokalizowanych na dziatkach
nr 363/15i 539
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	5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 751594,76 PLN
	5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
	5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
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