



URZĄD GMINY W BRZOZIU

Brzozie 50, 87-313 Brzozie faks +48 56 49 129 1 1 woj. kujawsko-pomorskie Strona internetowa: www.brzozie.pl tel. +48 56 49 129 10
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl
tel. +48 56 49 129 13

Numer sprawy **ZP.271.3.2019**

Brzozie, dnia 13.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: „Adaptacja części budynku po Gimnazjum na Żłobek oraz Klub Seniora”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), uprzejmie informuję, iż w terminie składania ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2019 r., do godz. 9:30, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Część nr 1 „Zmian sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora- Schody zewnętrzne i podjazd”

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto zł.	Okres gwarancji	Uwagi
1.	Rejbud s.c. Anna Kaplarna – Jerzy Kaplarny	70 848,00	48 mc.	brak

Część nr 2 ”Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora - budowlana”

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto zł.	Okres gwarancji	Uwagi
1.	Rejbud s.c. Anna Kaplarna – Jerzy Kaplarny	73 283,72	48 mc.	brak

Część nr 3 "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora – branża elektryczna"

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto zł.	Okres gwarancji	Uwagi
1.	Rejbud s.c. Anna Kaplarna – Jerzy Kaplarny	24 600,00	48 mc.	brak

Część nr 4 "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora – branża sanitarna" – BRAK OFERT

Część nr 5 "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek – Schody zewnętrzne i podjazd"

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto zł.	Okres gwarancji	Uwagi
1.	Rejbud s.c. Anna Kaplarna – Jerzy Kaplarny	61 913,48	48 mc.	brak

Część nr 6 "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek – budowlana"

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto zł.	Okres gwarancji	Uwagi
1.	Rejbud s.c. Anna Kaplarna – Jerzy Kaplarny	164 206,38	48 mc.	brak

Część nr 7 "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek – branża elektryczna"

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto zł.	Okres gwarancji	Uwagi
1.	Rejbud s.c. Anna Kaplarna – Jerzy Kaplarny	30 750,00	48 mc.	brak

Część nr 8 "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek – branża sanitarna" – BRAK OFERT

Łączna wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zadania w wysokości **271 534,21 zł (netto)**, co stanowi **62 976,14 euro**, kwota brutto wynosi **333 987,08 zł**,

- na realizację części nr 1 zadania „**Zmian sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora- Schody zewnętrzne i podjazd**” przeznaczono środki w wysokości **41 807,87 zł (netto)**, co stanowi **9 696,38 euro**, kwota brutto wynosi **51 423,68 zł**
- na realizację części zadania nr 2 **"Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora - budowlana"** przeznaczono środki w wysokości **35 976,38 zł (netto)**, co stanowi **8 343,90 euro**, kwota brutto wynosi **44 250,95 zł**
- na realizację części zadania nr 3 **"Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora – branża elektryczna"** przeznaczono środki w wysokości **14 834,36 zł (netto)**, co stanowi **3 440,49 euro**, kwota brutto wynosi **18 246,26 zł**
- na realizację części zadania nr 4 „**"Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Klub Seniora – branża sanitarna"**” przeznaczono środki w wysokości **4 529,23 zł (netto)**, co stanowi **1 050,45 euro**, kwota brutto wynosi **5 570,95 zł**
- na realizację części zadania nr 5 „**"Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek – Schody zewnętrzne i podjazd"**” przeznaczono środki w wysokości **43 809,94 zł (netto)**, co stanowi **10 160,71 euro**, kwota brutto wynosi **53 886,23 zł**
- na realizację części zadania nr 6 „**"Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek - budowlana"**” przeznaczono środki w wysokości **83 218,71 zł (netto)**, co stanowi **19 300,67 euro**, kwota brutto wynosi **102 359,01 zł**
- na realizację części zadania nr 7 „**"Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek – branża elektryczna"**” przeznaczono środki w wysokości **14 924,25 zł (netto)**, co stanowi **3 461,34euro**, kwota brutto wynosi **18 356,83 zł**
- na realizację części zadania nr 8 „**"Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum na Żłobek-branża sanitarna"**” przeznaczono środki w wysokości **32 433,47 zł (netto)**, co stanowi **7 522,20 euro**, kwota brutto wynosi **39 893,17 zł**

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z up. WÓJTA
Tomasz Mażutis
ZASTĘPCA WÓJTA